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1.  OPIS POSTOJEĆEG STANJA
Predmet ovog projektnog zadatka obuhvačaju naselja Strmen, Crkveni Bok, Ivanjski Bok i na kraćoj dionici (cca 200 m) naselje Bobovac (na izlazu, prema naselju Strmen) koja su smještena jugoistočno od grada Siska, na području Općine Sunja. 
Trenutno u navedenim naseljima ne postoji vodoopskrbna mreža te se iz tog razloga izrađuje ovaj projektni zadatak čiji je predmet izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju vodoopskrbne mreže ukupne dužine od cca 15 km sa svim potrebnim objektima vodoopskrbe.
Kod izrade projektne dokumentacije treba koristiti podatke o postojećim cjevovodima kao i svim izgrađenim objektima vodoopskrbe na predmetnom području.
Za ulazne podatke za hidraulički proračun, potrebno je koristiti podatke stvarnog stanja na terenu (QH mjerenja na karakterističnim točkama).
Novu dionicu potrebno je uklopiti u kompletno postojuću vodoopskrbnu mrežu Sisak – Martinska Ves – Sunja koja se opskrbljuje putem vodospreme Sveto Trojstvo.
2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Ovim projektnim zadatkom određuje se: provedba geodetskih radova, prikupljanje podataka o hidrauličkom potencijalu magistralnih i distribucijskih cjevovoda, izrada Idejnog projekta, ishođenje Lokacijske dozvole, izrada Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrada Glavnog projekta, ishođenje potvrde Glavnog projekta te nastavno ishođenje građevinske dozvole, te izrada Izvedbenog projekta.

2.1. Provedba geodetskih radova

Obveza je projektanta izvršiti odabir izvoditelja za izradu geodetskog snimka terena, ugovoriti i nadzirati provođenje istih, kako bi opseg i kvaliteta radova bili svrhoviti projektantu na najučinkovitiji način.
2.2. Prikupljanje podataka o hidrauličkom potencijalu priključnog cjevovoda, te podataka nužnih za
       ocjenu opterećenosti sustava.
Obveza je projektanta naručiti navedeno ispitivanje, pri čemu treba odrediti opseg, mjesta, vremena i način ispitivanja, kako bi mogao steći cjelovit uvid u pogonska stanja priključnog cjevovoda kao i analizu i izračun dostatnosti hidrauličkih potencijala (tlaka i količine vode).
       Potrebno je izraditi procjenu pretpostavljenog trenda priključenja tjekom 5 i 10 – godišnjeg 
       razdoblja. 
2.3. Izrada Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

      Obveza je projektanta naručiti izradu Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na
      okoliš a koji se izrađuje u skladu sa odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
      (NN61/14).

2.4. Izrada Idejnog projekta
       Idejni projekt treba izraditi za cjelokupni zahvat, te isti načiniti u suglasju Zakona o gradnji i 
       odnosne zakonske regulative, a projektant treba prikazati sve varijante tehničkih rješenja i veličina

       i u opsegu da bi bili potpuna osnova za utvrđivanje svih posebnih uvijeta, te odabrati optimalnu

       varijantu.

       U postupku utvrđivanja posebnih uvijeta, projektant je u obvezi izrade svih eventualno potrebnih 

       dopunskih pisanih i crtanih obrazloženja, odnosno izraditi izmjene i dopune Idejnog projekta koje

       se ukažu nužnim za utvrđivanje posebnih uvijeta, te izdavanje Lokacijske dozvole.

      Kao zasebni dio Idejnog projekta potrebno je izraditi geodetski projekt,a sve u skladu sa Zakonom 
   o prostornom uređenju (NN 153/13).
2.5. Izrada projektne dokumantacije

Projektna dokumentacija  mora biti u suglasju važećih prostornih planova, svih odrednica ovog Projektnog zadatka, Zakona o gradnji i odnosne zakonske regulative. 

Svi pisani (tehnički opisi, predmjeri, troškovnici, specifikacije opreme i materijala), te crtani dijelovi (situacije odgovarajučih mjerila, planovi oplate, nacrti armature, uzdužni profili, poprečni profili, detalji i i način ugradbe opreme) moraju biti razrađeni tako da se može provesti postupak izbora izvođača i realizirati gradnja bez naknadnih projektiranja ili dopunske razrade.

Nakon završetka glavnog / izvedbenog projekta projektant je u obvezi ishoditi pozitivno mišljenje na posebne uvjete, a prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu. U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant je u obvezi izrade svih eventualno potrebnih dopunskih pisanih i crtanih obrazloženja, odnosno izraditi izmjene i dopune projektne dokumentacije.

2.6. Ishođenje dozvola za gradnju

Postupak ishođenja potvrda, suglasnosti i mišljenja nužnih za izdavanje Građevinske dozvole na Glavni / Izvedbeni projekt provodi projektant. Projektant je u obvezi izrade eventualnih izmjena i dopuna tehničke dokumentacije na vlastiti trošak, dok se ne ishode svi potrebni dokumenti i ne izda građevinska dozvola. 

Obaveza projektanta je angažiranje Koordinatora I sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (N.N. 51/08) a isti je obavezan napravti sve traženo po članku 10. navedenog pravilnika.  
2.7. Izrada Izvedbenog projekta

Na razini izvedbenog projekta potrebno je rješiti sve detalje, te  priključenja novo projektirane mreže na postojeće. Isto tako, mora biti izrađen u skladu s Glavnim projektom i treba sadržavati sve detalje koji nisu razrađeni i prikazani u Glavnom projektu. 

3. PODACI I PODLOGE ZA IZRADU IDEJNOG GLAVNOG I 

    IZVEDBENOG PROJEKTA

Pri izradi Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta treba koristiti slijedeće podloge i podatke:

1. "Koncepcijsko rješenje prioritetnih faza razvitka vodoopskrbe na području Sisačko – moslavačke županije", Hidroprojekt – ing, Zagreb, 1998.,

2. Izvedbena tehnička dokumentacija vodoopskrbe naselja Sunja;TEH PROJEKT RIJEKA broj 93093 od23.06.1989.god.
3. Građevinski izvedbeni projekt izgradnje vodoopskrbne mreže naeja Krivaj, Žreme, Selište Sunjsko, Bistrać, Greda Sunjska, Gradusa posavska, Gornja Letina, Donja Letina; Zavod za projektiranje Sisak, T.D. 547/93
4. "Hidrauličke raščlambe sisačkog vodovodnog sustava", Hidroekspert Split, 1997.,

5. Glavni projekt za izgradnju sifonskog prijelaza vodoopskrbnog cjevovoda Lukavec – Gradusa Posavska, broj 2260/2000 Dippold & Gerold Hidroprojekt 91
6. Glavni projekt građevinski za izgradnju vodoopskrbne mreže dijela naselja Sunja i Vedro Polje, broj GP-18-01/11,Ured ovlaštenog inženjera građevinatstva Zoran Zechner
7. Topografske karte mjerila 1 : 25 000, te HOK mjerila 1 : 5 000,

8. Katastarske planove raspoloživog mjerila,

9. Geodetske podatke dobivene terenskim snimanjem na prostoru vodeće crte (trase) buduće vodoopskrbne mreže,

10. Izvode iz važećih prostornih planova,

11.  Hidrauličke parametre tlaka i protoka dobivene mjerenjima na referentnim točkama     vodoopskrbnog sustava, te izračun dostatnosti hidrauličkih potencijala (tlaka i količine vode) stanice za povišenje tlaka „Komarevo“ koja se nalazi na cjevovodu prije spomenutog spoja na vodoopskrbnu mrežu.

12. Lokacijsku dozvolu (za izradu Glavnog projekta),

13. Ovaj Projektni zadatak.
4. ZADACI I SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

Analizom rezultata mjerenja pogonskih hidrauličkih stanja izgrađenog sustava prioritetno je upoznati ostvarenje dosadašnjih, a analizom rezultata osnovne studijske dokumentacije ocijeniti mogući razvitak utjecajnih veličina i činitelja obzirom na postojeću i planiranu konfiguraciju sisačkog vodoopskrbnog sustava, te naposlijetku valorizirati trend ostvarenja perspektivnih potreba/planskih veličina.

Hidrauličku analizu pogonskih stanja vodoopskrbnog cjevovoda potrebno je provesti za slijedeće varijante potrošnje: 

a) Qmax dn za   25 % priključenih potrošača i pojava požara

b) Qmax dn za   50 % priključenih potrošača i pojava požara

c) Qmax dn za 100 % priključenih potrošača i pojava požara

d) Qmax h   za   25 % priključenih potrošača

e) Qmax h   za   50 % priključenih potrošača

f) Qmax h   za 100 % priključenih potrošača
           Obveza projektanta je nakon provedene analize postojeće projektne dokumentacije i izvedene vodoopskrbne mreže na razmatranom području izraditi hidraulički proračun svih mikrolokacija simulacijama hidrauličkog matematičkog modela po fazama kako bi se na osnovu dobivenih rezultata izvršilo konačno dimenzioniranje novih cjevovoda, kapaciteti stanica za povišenje tlak vode, vodosprema, prekidnih komora(reducir ventila)  i ostalih potrebnih objekata te osigurale potrebne količine vode za piće, sanitarnu i požarnu potrošnju.

U fazi izrade projektnog zadatka ne može se točno znati koliko i kakavih objekata će doista biti potrebno, može se tek okvirno predpostaviti, ista kao i dužina cjevovoda koja je od cca 15 km.


Pri izboru lokacije za objekte vodoopskrbe potrebno je voditi računa o trasi dovodnog cjevovoda, o podacima i rješenjima drugih komunalnih poduzeća, naročito o opskrbi električnom energijom, o blizini prometnice, a prvenstveno o mogučnosti otkupa zemljišta, odnosno rješavanju imovinsko – pravnih poslova.

 S obzirom na veliku gustoću izgrađenosti instalacija komunalane infrastrukture potrebno je predvidjeti probne iskope kako bi se vodeća trasa građevine odredila u suglasju s lokalnim uvjetima i prilikama, te obzirom na način i uvjete ugradbe prilagodila ulozi objekta, te mogućnosti kontrole i održavanja u eksploataciji. Pri tom poštovati sve utvrđene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole. 
U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je na pogodnim mjestima omogućena ugradnja odzračno – dozračnih garnitura i muljnih ispusta, a sve u svrhu osiguranja kvalitetnog funkcioniranja i održavanja vodoopskrbnog cjevovoda.

U uzdužnom profilu moraju biti ucrtane sve komunalne instalacije i promjene na trasi (promjene pokrova ceste, vodotoci i sl.) s kojima se projektirani cjevovod križa te po potrebi priložiti detaljne nacrte križanja. 

Križanja i paralelna vođenja vodoopskrbnog cjevovoda s infrastrukturnim instalacijama i vodnim građevinama potrebno je projektirati prema prethodno utvrđenim posebnim uvjetima, tehničkim propisima i normama. Navedeno je potrebno u svrhu zaštite istih tijekom gradnje cjevovoda i eksploatacije, te održavanja.
Na mjestima spajanja budućih cjevovoda s postojećim , kao i na mjestima križanja prometnica potrebno je predvidjeti izradu betonskih zasunskih komora, dovoljnih dimenzija za montažu potrebne cjevne armature i fazonskih komada.

Cjevovod i fazonske komade treba projektirati od polietilena visoke gustoće (PEHD), kvalitete PE 100, NP 10, a cijevne armature i hidrante od lijevanog željeza, sve za potreban radni tlak s obzirom na potrošne i požarne količine i tlakove vode, te svi projektirani materijali moraju imati potvrdu sukladnosti za materijale koji dolaze u dodir s vodom za piće. 

Elementi građevine koje treba predvidjeti su: zasunska okna ili montažni čvorovi s odgovarajučim na mjestima spajanja s drugim vodoopskrbnim cjevovodima, a sve u cilju smanjenja pojedinih dionica koje je potrebno zatvarati prilikom održavanja vodoopskrbnog sustava. Svrha navedenog je osiguranje kvalitetnog funkcioniranja i održavanja svih dionica buduće vodoopskrbne mreže.
Na pogodnim lokacijama potrebno je predvidjeti ugradnju mjerno regulacijskih uređaja da bi se pratilo kontrolirano mjerenje protoka.


Projektom je potrebno obuhvatiti izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda i rekonstrukciju postojećih kućnih vodovodnih priključaka, ventila i fitinga kod vodomjera, te izgradnju investicijskih vodovodnih priključaka za sve buduće novoizrađene objekte,a sve u skladu sa Odlukom o priključenju na komunalne viodne građevine Grada Siska, KLASA: 325-01/13-01/1; ur.broj: 2176/05-02-13-4 od 21.listopada 2013., i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (pročišćeni tekst) Sisačkog vodovoda, ur.broj: 2176/05-13-15-4718 od 1. listopada 2015.


Kućne priključke postaviti u odgovarajuće zaštitne cijevi, s ciljem omogućivanja njihove eventualne zamjene bez dodatnog kopanja tla.


Kućne vodovodne priključne cjevovode treba također predvidjeti od polietilena visoke gustoće (PEHD), sa priključnim ogrlicama s ventilom, ugradbenom garniturom i "škrinjicom" kućnog priključka  na način da se spajanje priključnih cijevovoda vrši elektrofuzijskim zavarivanjem, izbjegavajući MS spojnice i navojne spojeve. Također potrebno je uključiti kućne priključke sa svim pripadajućim elementima kao stavke u troškovniku.
Prilikom projektiranja projektant će nastojati zatvarati cijevne prstenove radi sigurnosti vodoopskrbe, a na mjestima gdje to neće biti moguće, cjevovod mora završavati završnim hidrantom.
Na vodoopskrbnom cjevovodu je potrebno predvidjeti hidrante sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br.08/06, članak 14). Hidrante predvidjeti nadzemne, a ispred hidranata treba predvidjeti tzv. "predhidrantske zasune" s ugradbenom garniturom i okruglom uličnom kapom.
             Prijedlog za projektiranje je da se cijeli projekt podijeli u nekoliko faza.

I faza obuhvačala bi područje naselja Bobovac gdje bi se obuhvatila dionicu od cca 200 m, te dionicu u naselju Strmen od cca 5.300 m. U ovoj fazi bi se nastavilo sa projektiranjem  radova u traku prometnice i potrebno je kod projektiranja naročitu pažnju posvetit blizini postojećih instalacija komunalne infrastrukture, te obavezno  obuhvatiti  odvojake prema stambenim objektima.

II faza ćinila bi dionicu u naselju Crkveni Bok sa cca 6.400 m. I o ovoj fazi bi se nastavilo sa projektiranjem  radova u traku prometnice i potrebno je kod projektiranja naročitu pažnju posvetit blizini postojećih instalacija komunalne infrastrukture, te obavezno  obuhvatiti  odvojake prema stambenim objektima.
III faza obuhvačala bi dionicu u naselju Ivanjski Bok sa cca 2.000 m, gdje bi se nastavilo sa projektiranjem  radova u traku prometnice i potrebno je kod projektiranja naročitu pažnju posvetit blizini postojećih instalacija komunalne infrastrukture, te obavezno  obuhvatiti  odvojake prema stambenim objektima. 
Uz troškovnik radova projektant treba predvidjeti sve aktivnosti potrebne za izgradnju, a kako bi se mogao provesti natječaj za odabir izvoditelja radova. Projektant je u obvezi tijekom provedbe natječaja dostaviti sva eventualna objašnjenja potencijalnim izvoditeljima.
Cjelovitu tehnologiju gradnje od transporta i skladištenja materijala i opreme do provođenja tlačne probe, ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je detaljno razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te tehničkim normativima i standardima.

5. SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Projektant je dužan za predmetnu građevinu izraditi projekt sa svim sastavnim djelovima propisanim Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)

Projektant će izradu projekta podijeliti u etape:

· Idejni projekt

· Elaborat zaštite okoliša

· Glavni projekt

· Izvedbeni projekt

Idejni projekt, uz zakonom propisane priloge, mora sadržavati:
· Projektni zadatak

· Tehnički opis

· Naznačena mjesta spajanja novog mjesta cjevovoda na postojeću vodoopskrbnu mrežu, položaje postojećih ili budućih zasunskih komora, te sve karakteristične točke koje utječu na formiranje lokacijskih uvijeta

Glavni projekt, uz zakonom propisane priloge, mora sadržavati:

· Projektni zadatak

· Lokacijsku dozvolu

· Tehnički opis

· Dokaz o ispunjavanju temeljnih i ostalih zahtjeva za građevinu (posebice hidraulički proračun i statički proračun armirano – betonskih komora) potrebne tekstualne priloge

· Program kontrole i osiguranja kvalitete

· Iskaz procijenjenih troškova građevine za cijelu investiciju

· Iskolčenje glavnih točaka vodovodne mreže

· Dokaznicu mjera i iskaz vodovodnog materijala

· Troškovnik 

· Preglednu situaciju područja

· Geodetski situacijski nacrt M 1:1000, ovjeren od ovlaštenog inženjera geodezije

· Izvedbenu situaciju M 1:1000

· Uzdužni profil cjevovoda M 1:1000/100

· Nacrte komora i ostalih građevina na cjevovodu u odgovarajućem mjerilu

 Izvedbenim projekt mora opisati sva karakteristična mjesta na cjevovodu kao što su:
· Vrsta cjevovoda
· Mjesta priključenja na postojeće ili projektirane cjevovode s naznačenim profilima postoječih cjevovoda

· Prijelazi ispod/preko vodotoka, željezničkih pruga, prometnica županijskog i državnog značaja

· Komore

· Hidranti

· Zaštitne cijevi

· Uporišta, koljena

· Horizontalni i vertikalni otkloni trase

U montažnoj skici cjevovoda moraju biti opisana sva karakteristična mjesta na cjevovodu kao što su:

· Vrsta cjevovoda
· Mjesta priključenja na postojeće ili projektirane cjevovoda

· Komore

· Hidranti (potrebno je priložiti karakteristični presjek)

· Zaštitne cijevi

· Svi fazonski komadi

Tipske detalje:

· Cijevi, fazonske komade i vodovodnu armaturu

· Način prelaska s cijevi na armature, prolaze kroz zidove komora, armature u komorama, detalj spajanja hidranta i druge detalje

· Poklopce na zasunskim komorama, detalje hidranata, hidrantske škrinjice, stupove za oznaku položaja hidranta

Za sve prolaze instalacija kroz zid građevine potrebno je nacrtati izvedbene detalje. Projekt

 mora sadržavati i ostale priloge i nacrte koji se tijekom razrade pokažu potrebni, a ovim projektnim zadatkom nisu uvjetovani ili posebno navedeni.

Plačanje potrebnih pristojbi za ishođenje Lokacijske dozvole i Građevinske dozvole obveza je projektanta uključujući i sve posebne uvjete i potvrde od javnopravnih tijela.
6. OSTALO

Osim obveznog sadržaja koji propisuje Zakon o gradnji, projektna dokumentacija mora biti napravljena prema pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14). 
Prilikom izrade projekata obvezuje se projektant na suradnju sa Službom razvoja Sisačkog vodovoda d.o.o., odnosno s osobom koja će biti imenovana od naručitelja za koordinatora pri izradi projekta.

Proširenje ili smanjenje opsega izrade tehničke dokumentacije moguće je samo na osnovi načinjenih izmjena ili dopuna ovog Projektnog zadatka i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije, kojima se može pristupiti tek kad naručitelj usvoji pisano obrazloženi zahtjev projektanta.

Rok za izradu Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta je 60 radnih dana od potpisivanja ugovora s naručiteljem.


Sva dokumentacija treba biti isporučena Investitoru, i to u 6 primjeraka:

· Klasičnom „papirnatom“ obliku, gdje će projektna dokumentacija koja se sastoje od tekstualnih, numeričkih i grafičkih priloga biti neraskidivo uvezani.

· U digitalnom odliku na CD-R mediju i to:

· tekstualni prilozi u formatu *.doc – „MS WORD“

· tablični prilozi specifikacija i troškovnika u formatu *.xls – „MS Excell“

· grafički prilozi, nacrti i sl. u formatu *.dwg – AutoCAD“

Sva dokumentacija se isporučuje Investitoru uz odgovarajući otpremni dokument. Primopredajni zapisnik će biti ovjeren od strane predstavnika Investitora i Projektanta.

	Izradila:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mirjana Maričić,dipl.ing.geol.
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_____________________________

Alan Đozić,dipl.ing.
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